
浩宇花园（富民县城建成区棚户区改造项目东城河、班张村片区

安置房）建设项目方案设计终止公告  

 
 

  

浩宇花园（富民县城建成区棚户区改造项目东城河、班张村片区安置房）建设

项目方案设计项目施工招标终止招标公告 

各潜在投标人： 

“浩宇花园（富民县城建成区棚户区改造项目东城河、班张村片区安置房）

建设项目方案设计”（进场交易编号：JKMFM2020121182）于 2021 年 01 月 08

日在“中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、云南

省公共资源交易信息网（https://www.ynggzyxx.gov.cn/）、昆明市公共资源交

易平台公共服务系统（http://www.kmggzy.com）”上发布了招标公告，原定投

标文件递交截止时间（投标截止时间）为 2021 年 01 月 29 日上午 09 时 00 分（北

京时间），因本项目招标计划发生变化，经招标人决定，现终止本项目招标活动。 

由此给各潜在投标人带来的不便，敬请谅解！ 

已报名参与本项目投标的单位请联系北京筑龙信息技术有限责任公司办理

报名费退款事宜，联系电话 0871-67478697。 

已缴纳投标保证金的投标单位请联系富民县公共资源交易中心进行保证金

退还，联系电话：0871-68855529。 

特此公告！ 

招标人：富民县浩宇房地产开发有限公司 

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司 

日期：2021 年 01 月 11 日 

  

 


